

[illegible]

Código:	FM-ENG-005			
Nº da revisão:	01			
Elaborador:	Rachel Cezar Leão Viana			
Aprovador:	Christiano Barros			
Data da aprovação:	25/09/2020			
Periodicidade da revisão:	Anual			
Classificação:	Público			
SOCIOECONÔMICO 01 – PG 10 – RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS ENTRE FUNDÃO E CANDONGA BARRA LONGA PROJETO DETALHADO PROJETO DE DRENAGEM DA PASSAGEM DE BARRETO – SE 10240 NOTA DE SERVIÇO - CIVIL - INFRAESTRUTURA/TERRAPLENAGEM DRENAGEM			Nº ORDEM SOLICITAÇÃO ENGENHARIA (OSE)	
			10240	
			Nº CONTRATADA	PÁGINA
			FR-10240-22-03-D-NS-0001	2/2
			Nº FUNDAÇÃO RENOVA	REV.
			N030100-D-1NS008	1

Lado Esquerdo						Eixo						Lado Direito					
OFFSET			BORDO			Estaca	Pontos Notáveis da Geometria Horizontal	Pontos Notáveis da Geometria Vertical	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	BORDO			OFFSET		
Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)							Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)
			-2.000	460.894	-3.00	0+0.000		BVC	460.954	460.954	0.000	2.000	460.894	-3.00			
			-2.000	460.019	-3.00	0+9.968		BVC	460.079	459.997	0.082	2.000	460.019	-3.00			
			-2.000	459.592	-3.00	1+0.000		BVC	459.652	459.608	0.044	2.000	459.592	-3.00			
			-2.000	459.500	-3.00	1+1.803		BVC	459.560	459.501	0.059	2.000	459.500	-3.00			
			-2.000	458.894	-3.00	1+19.991			458.954	458.952	0.002	2.000	458.894	-3.00			
			-2.000	458.894	-3.00	2+0.000		BVC	458.954	458.951	0.002	2.000	458.894	-3.00			
			-2.000	458.770	-3.00	2+12.674		BVC	458.830	458.811	0.019	2.000	458.770	-3.00			
			-2.000	458.757	-3.00	3+0.000			458.817	458.818	-0.001	2.000	458.757	-3.00			
			-2.000	458.757	-3.00	3+3.146		BVC	458.817	458.811	0.007	2.000	458.757	-3.00			
-2.112	458.714	-86.85	-2.000	458.811	-3.00	3+14.770			458.871	458.858	0.013	2.000	458.811	-3.00			
-2.530	458.507	-65.78	-2.000	458.856	-3.00	3+18.419			458.916	458.583	0.332	2.000	458.856	-3.00			
-2.598	458.502	-63.22	-2.000	458.880	-3.00	4+0.000		BVC	458.940	458.460	0.480	2.000	458.880	-3.00	2.089	458.887	7.76
-2.644	458.500	-87.76	-2.000	459.066	-3.00	4+6.035		BVC	459.126	458.207	0.919	2.000	459.066	-3.00	2.304	458.827	-78.25
-2.117	457.591	-1,314.06	-2.000	459.128	-3.00	4+15.898		EVC	459.188	457.776	1.411	2.000	459.128	1,004.25	1.884	457.968	-64.74
-4.571	457.581	-53.30	-2.000	458.951	-3.00	5+0.000			459.011	458.282	0.730	2.000	458.951	-3.00	3.833	458.120	-45.34
-2.634	458.485	-38.74	-2.000	458.730	-3.00	5+5.059		BVC	458.790	458.523	0.267	2.000	458.730	-3.00	2.371	458.633	-26.13
			-2.000	459.070	-3.00	5+12.164			459.130	459.008	0.122	2.000	459.070	-3.00			
			-2.000	459.592	-3.00	5+17.133			459.652	459.469	0.183	2.000	459.592	-3.00			
			-2.000	459.925	-3.00	6+0.000			459.985	459.785	0.201	2.000	459.925	-3.00			
			-2.000	460.170	-3.00	6+1.980			460.230	460.012	0.219	2.000	460.170	-3.00			
			-2.000	460.976	-3.00	6+7.940		EVC	461.036	461.039	-0.003	2.000	460.976	-3.00			
			-2.000	461.896	-3.00	6+14.039			461.956	461.956	0.000	2.000	461.896	-3.00			